


台州市地下综合管廊一期工程台州大道段 (现代大道一路桥界)工程施工招标评标办法



一、资格审查

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人的企业资质、项目负责人资格等进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。

二、资信标评审（10分）

（一）投标人资质和信用评价（2分）

本项基本分为 1.6 分，具有市政公用工程施工总承包特级资质的或投标人的信用等级为 AAA 的，加 0.4 分。

注：投标人信用等级的专业类别为市政工程；投标人的信用等级根据本工程投标截止日前两个月，以台州市住房和城乡建设局网站（www.tzsjs.gov.cn）新版信用评价系统发布的评审结果为准（例：投标截止日为 7 月 X 日采用台州市住房和城乡建设局网站发布的 5 月份信用评价分）。

（二）投标人财务状况（3分）

1.截止 2015 年 12 月 31 日止，企业实缴注册资本在人民币 50000 万元（或等额外币）及以上的，得 1.5 分，企业实缴注册资本低于人民币 50000 万元（或等额外币）的，不得分。以 2015 年经审计的财务报告为准；

2.截止 2015 年 12 月 31 日，企业净资产（所有者权益）在人民币 50000 万元（或等额外币）及以上的，得 1.5 分，企业净资产（所有者权益）低于人民币 50000 万元（或等额外币）的，不得分。以 2015 年经审计的财务报告为准。

（三）投标人类似业绩（5 分）

投标人自 2011 年 11 月 1 日至本项目发布招标公告之日，近五年内具备 1 个已竣工（完工）的合同额在 30000 万元及以上的地下工程（仅指综合管廊、地铁、城市隧道）的施工建设业绩，得基本分 3 分，每增加 1 个符合以上条件的类似业绩加 1 分，最多加至 5 分，没有业绩或业绩不符合以上条件的，不得分。以施工承包合同和竣工（交工）验收记录表（证书）为准，竣工（完工）时间以上述文件中注明的竣工（完工）时间为准。

注：城市隧道工程指过江隧道、地铁隧道、地下交通工程、地下过街通道。

资信标得分 = 以上各项资信标评审得分之和。

评标委员会按资信标得分排序确定得分高的 10 家投标人进入下一阶段评审（不足 10 家的则全部进入；如资信标得分为满分的投标人超过 10 家时，则得满分的投标人全部进入下一阶段评审），未进入下一阶段评审的投标文件以无效标处理。确定时有并列情形的，按投标人类似业绩单项合同额高者、实缴注册资本高者、企业净资产（所有者权益）高者、抽签的优先顺序确定。

三、技术标评审（10分）

在所有经评审的有效投标文件中，评标委员会技术类专家针对投标人施工组织设计按评分标准（见下表）中的内容进行评审。每项内容经评标委员会技术类专家讨论后确定类别，然后在该类别的分值范围内由评标委员会技术类专家成员分别打分（小数点后保留1位，第2位四舍五入），再取平均分作为该项的分数（小数点后保留2位，第3位四舍五入）。如对某项类别划档意见分歧较大的，可以记名投票方式确定。缺项内容记0分。

具体评分标准（0-10分）如下：

内 容	一类 (好)	二类 (较好)	三类 (一般)	缺项
(一)施工总承包组织与管理方案 1.施工总承包组织管理机制完善，责权明确。 2.台州地质为典型软土地基，综合管廊为带状地下构筑物，请提出优化地基处理与基坑围护方案。 3.本项目沿线经过多处河流及障碍物，提出根据河浜的现状及规划断面，合理处理好管廊穿越障碍物的施工组织方案。	3.0~2.9	2.8~2.7	2.6	0
(二)质量管理与保证方式 1.质量管理计划详尽，保证体系完善。 2.考虑到台州大道地质条件较差，	2.0~1.9	1.8~1.7	1.6	0

内 容	一类 (好)	二类 (较好)	三类 (一般)	缺项
如何控制好管廊的不均匀沉降及管廊的接头防水处理。				
<p>(三)施工进度的保证措施、安全文明施工及环境保护措施</p> <p>1.保障本项目整体施工进度措施得当。</p> <p>2.安全文明施工方案周详,环境保护措施完善。</p> <p>3.本项目距离现状台州大道较近,如何确保已建道路及周边建筑物的安全。</p>	2.0~1.9	1.8~1.7	1.6	0
<p>(四)紧急应变方案、冬雨季施工和特殊情况下的施工措施</p> <p>1.针对项目施工过程中有可能发生的紧急情况(遇到管涌、流沙等意外情况)进行分析并制定相应应变方案,方案应详细周全且合理可行。</p> <p>2.冬雨季施工,已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施详尽、可行。</p>	2.0~1.9	1.8~1.7	1.6	0
<p>(五)项目总体理解及概述、工程管理及施工的主要人员配备方案</p> <p>1.能正确理解项目建设意图,对项</p>	1.0~0.9	0.8~0.7	0.6	0

内 容	一类 (好)	二类 (较好)	三类 (一般)	缺项
目建设的重点、难点和相应处理及保证措施能提出合理化建议。 2.人员配备合理，主要人员资历、技术能力满足本工程要求。				

技术标得分 = 以上各项技术标评审得分之和。

评标委员会按资信标得分和技术标得分之和排序确定得分高的 6 家投标人进入下一阶段评审（不足 6 家的则全部进入；如资信标得分和技术标得分之和为满分的投标人超过 6 家时，则得满分的投标人全部进入下一阶段评审），未进入下一阶段评审的投标文件以无效标处理。确定时有并列情形的，按资信标得分高者、施工总承包组织与管理方案得分高者、质量管理与保证方式得分高者、抽签的优先顺序确定。

四、商务标评审（80 分）

（一）评标标底价

暂估招标总价乘以调整系数作为评标标底价，即评标标底价 = 暂估招标总价 × 调整系数。（以元为单位，保留整数）

调整系数 = $(84 + D) \%$ ，D 值在 0.00 ~ 0.99 范围内随机抽取产生。先从 0 ~ 9 中抽取十分位数字 X，再从 0 ~ 9 中抽取百分位数字 Y，则抽取的 D 值即为 0.XY。

（二）商务标得分（小数点后保留 2 位，小数点后第 3 位四

舍五入)

1.投标人的投标报价等于评标标底价的得 80 分。

2.投标报价高于评标标底价时，商务标得分 = $80 - [(\text{投标报价} - \text{评标标底价}) / \text{评标标底价}] \times 100 \times 3$ 。

3.投标报价低于评标标底价时，商务标得分 = $80 - [(\text{评标标底价} - \text{投标报价}) / \text{评标标底价}] \times 100 \times 3$ 。

五、评标总得分

投标人的评标总得分 = 资信标得分 + 技术标得分 + 商务标得分。小数点后保留 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。

六、中标候选人的确定

评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为第一中标候选人、次高者为第二中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

- (一) 资信标得分高者；
- (二) 技术标得分高者；
- (三) 投标报价低者；
- (四) 工期短者；
- (五) 抽签确定。

评标委员会对第一、第二中标候选人的投标人项目负责人在建项目资格进行详细评审，如不符合要求，作无效标处理，空缺的名额由之后排名靠前的投标人进行替补，然后再对其资格进行

评审，如再不符合要求，再替补，以此类推。经资格审查合格的二名投标人为本工程的第一、第二中标候选人。

